

PROTOKOL O JEDNÁNÍ

v rámci veřejné zakázky zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	NOVÁ MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO DOLNÍ MĚCHOLUPY
Druh zadávacího řízení:	Jednací řízení bez uveřejnění
Předmět veřejné zakázky:	Služby
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Městská část Praha – Dolní Měcholupy
Sídlo zadavatele:	Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy
IČO:	00231347
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Jiří Jindřich, starosta

Protokol sepsaný dne 5. 2. 2021 v rámci jednání k výše uvedené veřejné zakázce. Jednání komise proběhlo formou webmeetingu.

1 Složení komise

Na toto jednání komise se dostavili následující členové či náhradníci komise:

- Jiří Jindřich
- Jana Doláková
- Miroslav Ferkl
- Igor Kovačević
- Vladimír Študent

2 Neexistence střetu zájmů

Všechny přítomné osoby prohlašují, že nejsou ve střetu zájmu v souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona a byly poučeny o tom, že dojde-li ke střetu zájmů, jsou povinny toto bezodkladně oznámit zadavateli.

Žádná osoba není ve střetu zájmu a všechny osoby podepsaly čestné prohlášení o tom, že nejsou ve střetu zájmů.

3 Náplň jednání

Náplň jednání bylo posouzení nabídky, kterou zadavatel obdržel v rámci výše uvedené veřejné zakázky. Záznam jednání je uveden na adrese: <https://admin.webmeeting.cz/meeting/record-track?meetingId=5603&track=2>

Toto jednací řízení je vedeno v souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) v návaznosti na soutěž, podle jejíchž soutěžních podmínek měl zadavatel v úmyslu veřejnou zakázku zadat vybranému účastníkovi soutěže o návrh. Avizovaná výzva k podání nabídky je výsledkem jednání zadavatele s účastníkem zadávacího řízení.

Předchozí jednání proběhla:

2. 11. 2020 - <https://admin.webmeeting.cz/meeting/record-track?meetingId=5289&track=0>

12. 11. 2020 - <https://admin.webmeeting.cz/meeting/record-track?meetingId=5603&track=0>

14. 12. 2020 - <https://admin.webmeeting.cz/meeting/record-track?meetingId=5603&track=1>

4 Posouzení splnění podmínek účasti

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.	Nad Kajetánskou 1634/28, 169 00 Praha 6	05021464

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

Splnění podmínek **základní způsobilosti** bylo prokázáno v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami. Účastník doložil čestné prohlášení ke kvalifikaci v souladu se zadávacími podmínkami.

Obchodní podmínky a **technické** podmínky byly splněny v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami. Návrh smlouvy odpovídá výsledků jednání komise a je v souladu se zaslanou verzí smlouvy, která byla součástí výzvy k podání nabídky. Účastník přiložil v souladu s výzvou návrh realizačního týmu, který je přílohou smlouvy.

Nabídka účastníka neobsahuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny. Cenová nabídka je v souladu s cenovou nabídkou ze dne 22. 10. 2020 která byla podána ze strany dodavatele a je přílohou tohoto protokolu.

CENA CELKEM BEZ DPH	24 758 000 Kč
DPH	5 199 180 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	29 957 180 Kč

Shrnutí:

Nabídka splnila všechny požadované podmínky účasti v souladu se zákonem a zadávací dokumentací. Komise doporučuje zadavateli přidělit veřejnou zakázku účastníkovi architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

5 Mailové vyjádření jednotlivých členů komise

Členové komise připojují své vyjádření formou mailu. Jejich mail bude tvořit nedílnou součást daného protokolu.

Přílohy:

- cenová nabídka účastníka ze dne 22. 10. 2020
- nabídka účastníka
- mailové vyjádření jednotlivých členů komise

Předmět: Re: ZŠ a MŠ pro Dolní Měcholupy

Datum: pondělí 8. února 2021 6:20:42 Středoevropský standardní čas

Od: Vladimír Študent

Do: Kateřina Kolářková, Starosta Dolní Měcholupy, jdolakova@dolnimecholupy.cz

Kopie: Miroslav Knob, 'YI CCEA MOBA', 'Miroslav Ferkl'

Přílohy: image001.png

Dobrý den, vážená paní ředitelko,

SOUHLASÍM s předloženým protokolem z jednání komise a doporučením přidělit veřejnou zakázku účastníkovi architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

S pozdravem

V. Študent

Od: Kateřina Kolářková <zakazky@otidea.cz>

Odesláno: pátek 5. února 2021 19:04

Komu: Starosta Dolní Měcholupy <starosta@dolnimecholupy.cz>; Vladimír Študent <studentv@cemc.cz>; jdolakova@dolnimecholupy.cz <jdolakova@dolnimecholupy.cz>

Kopie: Miroslav Knob <miroslav.knob@otidea.cz>; 'YI CCEA MOBA' <yi@cceamoba.cz>; 'Miroslav Ferkl' <miroslav.ferkl@kutnohorská.cz>

Předmět: Re: ZŠ a MŠ pro Dolní Měcholupy

Vážení členové komise,

přílohou zasílám slíbený protokol z jednání komise, která se uskutečnila dnes prostřednictvím webmeetingu. Nabídka účastníka Vám byla poskytnuta v rámci jednání komise prostřednictvím odkazu. Přílohou tohoto mailu přikládáme ještě původní cenou nabídku.

Prosím o Vaši zpětnou zprávu ve smyslu SOUHLASÍM nebo NESOUHLASÍM. V případě nesouhlasu, prosíme o uvedení důvodu.

Zároveň informuje, že Váš mail bude přílohou protokolu.

S přáním příjemného dne

Mgr. Kateřina KOLÁČKOVÁ
Ředitelka společnosti



Komplex OLŠANKA, Táboritká 23/1000, 130 00 Praha 3

email: zakazky@otidea.cz

tel.: 604 200 383

www.zadavatel.cz

www.e-zakazky.cz

Obsahuje-li tato zpráva nebo její přílohy ujednání o obsahu zamýšlené smlouvy ve smyslu ust. § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vylučuje její odesílatel účinky tohoto právního jednání až do okamžiku uzavření smlouvy v písemné formě dnem podpisu všech smluvních stran dle ust. § 1758 téhož zákona.

Předmět: Re: ZŠ a MŠ pro Dolní Měcholupy

Datum: neděle 7. února 2021 11:19:37 Středoevropský standardní čas

Od: Miroslav Ferkl

Do: Kateřina Kolářková

Kopie: Starosta Dolní Měcholupy, Vladimír Študent, jdolakova@dolnimecholupy.cz, Miroslav Knob, YI CCEA MOBA

Přílohy: image001.png

Dobrý den paní ředitelko,

SOUHLASÍM

s předloženým protokolem z jednání komise a doporučením přidělit veřejnou zakázku účastníkovi architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

Mgr. Miroslav Ferkl
ředitel školy

ZŠ Kamenice 36
Dolní Měcholupy
Příl. 1, 2, 3, 4

Mgr. Miroslav Ferkl
ředitel školy

pá 5. 2. 2021 v 19:04 odesílatel Kateřina Kolářková <zakazky@otidea.cz> napsal:

Vážení členové komise,

přílohou zasílám slíbený protokol z jednání komise, která se uskutečnila dnes prostřednictvím webmeetingu. Nabídka účastníka Vám byla poskytnuta v rámci jednání komise prostřednictvím odkazu. Přílohou tohoto mailu přikládáme ještě původní cenou nabídku.

Prosím o Vaši zpětnou zprávu ve smyslu SOUHLASÍM nebo NESOUHLASÍM. V případě nesouhlasu, prosíme o uvedení důvodu.

Zároveň informuje, že Váš mail bude přílohou protokolu.

S přáním příjemného dne

Mgr. Kateřina KOLÁŘKOVÁ

Předmět: RE: ZŠ a MŠ pro Dolní Měcholupy

Datum: pátek 5. února 2021 20:34:59 Středoevropský standardní čas

Od: YI CCEA MOBA

Do: Kateřina Kolářková, Starosta Dolní Měcholupy, 'Vladimír Študent',
jdolakova@dolnimecholupy.cz

Kopie: Miroslav Knob, 'Miroslav Ferkl'

Přílohy: image002.jpg

Dobrý večer paní ředitelko,

SOUHLASÍM

s předloženým protokolem z jednání komise a doporučením přidělit veřejnou zakázku účastníkovi architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

S pozdravem

Igor Kovačević

igor@cceamoba.cz

www.cceamoba.cz

+420 603 810 083

From: Kateřina Kolářková <zakazky@otidea.cz>

Sent: Friday, February 5, 2021 7:04 PM

To: Starosta Dolní Měcholupy <starosta@dolnimecholupy.cz>; 'Vladimír Študent' <studentv@cemc.cz>;
jdolakova@dolnimecholupy.cz

Cc: Miroslav Knob <miroslav.knob@otidea.cz>; YI CCEA MOBA <yi@cceamoba.cz>; 'Miroslav Ferkl'
<miroslav.ferkl@kutnohorska.cz>

Subject: Re: ZŠ a MŠ pro Dolní Měcholupy

Importance: High

Vážení členové komise,

přílohou zasílám slíbený protokol z jednání komise, která se uskutečnila dnes prostřednictvím webmeetingu. Nabídka účastníka Vám byla poskytnuta vrámci jednání komise prostřednictvím odkazu. Přílohou tohoto mailu přikládáme ještě původní cenou nabídku.

Prosím o Vaši zpětnou zprávu ve smyslu SOUHLASÍM nebo NESOUHLASÍM. V případě nesouhlasu, prosíme o uvedení důvodu.

Zároveň informuje, že Váš mail bude přílohou protokolu.

S přáním příjemného dne

Mgr. Kateřina KOLÁČKOVÁ
Ředitelka společnosti

Předmět: Re[2]: ZŠ a MŠ pro Dolní Měcholupy

Datum: pátek 5. února 2021 19:42:33 Středoevropský standardní čas

Od: jdolakova@dolnimecholupy.cz

Do: Kateřina Kolářková

Kopie: Miroslav Knob, YI CCEA MOBA, Miroslav Ferkl, Starosta Dolní Měcholupy, Vladimír Študent

Přílohy: image001.png

Dobrý večer paní ředitelko,

SOUHLASÍM

s předloženým protokolem z jednání komise a doporučením přidělit veřejnou zakázku účastníkovi architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

S pozdravem

Jana Doláková

Friday, 5 February 2021, 19:04 +0100 from Kateřina Kolářková <zakazky@otidea.cz>:

Vážení členové komise,

přílohou zasílám slíbený protokol z jednání komise, která se uskutečnila dnes prostřednictvím webmeetingu. Nabídka účastníka Vám byla poskytnuta v rámci jednání komise prostřednictvím odkazu. Přílohou tohoto mailu přikládáme ještě původní cenou nabídku.

Prosím o Vaši zpětnou zprávu ve smyslu SOUHLASÍM nebo NESOUHLASÍM. V případě nesouhlasu, prosíme o uvedení důvodu.

Zároveň informuje, že Váš mail bude přílohou protokolu.

S přáním příjemného dne

Mgr. Kateřina KOLÁŘKOVÁ

Ředitelka společnosti



Komplex OLŠANKA, Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3

Předmět: RE: ZŠ a MŠ pro Dolní Měcholupy
Datum: pátek 5. února 2021 19:38:46 Středoevropský standardní čas
Od: Starosta Dolní Měcholupy
Do: Kateřina Kolářková, 'Vladimír Študent', jdolakova@dolnimecholupy.cz
Kopie: Miroslav Knob, 'YI CCEA MOBA', 'Miroslav Ferkl'
Priorita: Vysoká
Přílohy: image002.jpg

Dobrý den paní Kolářková,

SOUHLASÍM

s předloženým protokolem z jednání komise
i s doporučením přidělit veřejnou zakázku účastníkovi
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

S pozdravem

Mgr. A. Jiří Jindřich

Starosta MČ Praha – Dolní Měcholupy

Email: starosta@dolnimecholupy.cz, Tel: 603 419 239

From: Kateřina Kolářková <zakazky@otidea.cz>

Sent: Friday, February 5, 2021 7:04 PM

To: Starosta Dolní Měcholupy <starosta@dolnimecholupy.cz>; 'Vladimír Študent' <studentv@cemc.cz>;
jdolakova@dolnimecholupy.cz

Cc: Miroslav Knob <miroslav.knob@otidea.cz>; 'YI CCEA MOBA' <yi@cceamoba.cz>; 'Miroslav Ferkl'
<miroslav.ferkl@kutnohorska.cz>

Subject: Re: ZŠ a MŠ pro Dolní Měcholupy

Importance: High

Vážené členové komise,

přílohou zasílám slíbený protokol z jednání komise, která se uskutečnila dnes prostřednictvím
webmeetingu. Nabídka účastníka Vám byla poskytnuta vrámci jednání komise prostřednictvím odkazu.
Přílohou tohoto mailu přikládáme ještě původní cenou nabídku.

Prosím o Vaši zpětnou zprávu ve smyslu SOUHLASÍM nebo NESOUHLASÍM. V případě nesouhlasu, prosíme
o uvedení důvodu.

Zároveň informuje, že Váš mail bude přílohou protokolu.

S přáním příjemného dne

Mgr. Kateřina KOLÁŘKOVÁ
Ředitelka společnosti

PROJEKTOR

NOVÁ MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO DOLNÍ MĚCHOLUPY

Účastník

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Nad Kajetánkou 1634/28
169 00, Praha 6
IČO 05021464
zástupce: Ing. arch. Václav Matějka, jednatel
atelierprojektor.cz

Zadavatel

Městská část Praha - Dolní Měcholupy
Dolnoměcholupská 168/37
111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy
IČO 00231347
zástupce: Mgr. A. Jiří Jindřich, starosta
dolnimecholupy.cz

PROJEKTOR

Všeobecné údaje o účastníkovi

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Nad Kajetánkou 1634/28
169 00, Praha 6
IČO 05021464
DIČ CZ05021464
bankovní spojení - ČSOB 274421785/0300

Členové statutárního orgánu společnosti

Ing. arch. Václav Matějka, jednatel
Ing. arch. Eva Šaročová, jednatel

Kontaktní údaje

Ing. arch. Václav Matějka
+420 774 841 127, vaclav@atelierprojektor.cz
Nad Kajetánkou 1634/28
169 00, Praha 6

ID datové schránky: yhrujs8

Pověřená osoba

Ing. arch. Václav Matějka
+420 774 841 127, vaclav@atelierprojektor.cz

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:	NOVÁ MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO DOLNÍ MĚCHOLUPY
Druh zadávacího řízení:	Jednací řízení bez uveřejnění
Předmět veřejné zakázky:	Služby
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Městská část Praha – Dolní Měcholupy
Osoba oprávněná k zastupování zadavatele:	Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy
Sídlo zadavatele:	00231347
IČO:	Jiří Jindřich, starosta
Název účastníka:	architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Sídlo:	Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6
IČ:	05021464
Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka:	Ing. arch. Václav Matějka
Kontaktní e-mail:	vaclav@atelierprojektor.cz
ID datové schránky:	yhruj8

Informace o skutečnosti, zdali se jedná o malý
či střední podnik¹

Malý / střední²

CENA CELKEM BEZ DPH	24 758 000 Kč
DPH	5 199 180 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	29 957 180 Kč

.....
(Obchodní firma, jméno a podpis osoby oprávněná jednat za účastníka - doplní účastník)

¹ malý nebo střední podnik dle doporučení 2003/361/ES

² Účastník zvolí jednu z variant

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název dodavatele (vč. právní formy)	architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Sídlo / místo podnikání	Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6
IČ	05021464
DIČ	CZ05021464

Tímto čestné prohlašujeme, že disponujeme kompletní kvalifikaci v rámci veřejné zakázky s názvem „NOVÁ MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO DOLNÍ MĚCHOLUPY“.

.....
(Obchodní firma, jméno a podpis osoby oprávněná jednat za účastníka - doplní účastník)

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Městská část Praha - Dolní Měcholupy

se sídlem: Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10
IČO: 00231347
DIČ: CZ00231347
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2111281318/2700
zastoupené: Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou
dále jen jako „**Objednatel**“

na straně jedné

a

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod
sp. zn. C 269254

se sídlem: Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6
IČO: 05021464
DIČ: CZ05021464
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 274421785/0300
zastoupená: Ing. arch. Václavem Matějkou, jednatel
dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tuto

smlouvu o dílo

ke stavbě „NOVÁ MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO DOLNÍ MĚCHOLUPY“

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

dále jen jako „**Smlouva**“

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení zdávaného v rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“) a navazuje na soutěž o návrh podle ustanovení § 143 ZZVZ.
- 1.2. Účelem (cílem) Smlouvy je na základě výsledku mezinárodní otevřené jednofázové projektové architektonické soutěže o návrh „NOVÁ MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO DOLNÍ MĚCHOLUPY“ dle ustanovení § 143 a násl. ZZVZ, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2020-000408, připravit podklady pro realizaci stavby „Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy“ (dále jen jako „**Stavba**“), jejímž předmětem je realizace novostavby areálu škol, tedy novostavba mateřské a základní školy v lokalitě Malý háj. První místo v soutěži o návrh získala společnost architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o., IČO: 05021464.
- 1.3. Na práva a povinnosti neupravené Smlouvou se užije právní úprava stanovená zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“), a tomuto právu či povinnosti odpovídající zvláštní právní předpis.
- 1.4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy.
- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštního zákona (živnostenské oprávnění), a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.
- 1.6. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez prodlení opačné Smluvní straně.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezený předmět plnění (dále jen jako „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit dále dohodnutou Cenu.
- 2.2. Podkladem pro vypracování **Díla** bude soutěžní návrh architektonického ateliéru PROJEKTOR s.r.o. odevzdaný v architektonické soutěži o návrh s názvem „NOVÁ MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO DOLNÍ MĚCHOLUPY“, který počítá s možností realizovat výstavbu **Stavby** po jednotlivých etapách dle soutěžních podmínek výše uvedené soutěže o návrh. Projektová dokumentace bude tyto etapy od počátku zohledňovat, tak aby v případě potřeby realizaci **Stavby** rozdělit na etapy, nebylo nutno upravovat předchozí fáze projektu. Jednotlivé etapy na sebe musejí navazovat a být samostatně kolaudovatelné a provozovatelné bez etap chybějících. Soutěžní studie bude doplněna o provozní připomínky objednatel nesnižující hodnotu návrhu. Po písemném schválení finální verze studie objednatel se tato již nebude měnit.
- 2.3. Dílem a jeho dílčími celky se rozumí zpracování následujících základních fází služeb (FS) při vypracování projektové dokumentace v souladu se standardy služeb architekta a jeho dokumentace pro navrhování staveb vydaných Českou komorou architektů (dostupné na <https://www.cka.cz/cs/cka/kontakty/pracovni-skupiny/ps-honorare/2017-standard-sluzeb-architekta>), které jsou přílohou této Smlouvy a tvoří její součást, tedy
 - a) FS 1 – Příprava projektu;
 - b) FS 2 – Návrh stavby;
 - c) FS 3 – Projekt pro umístění stavby;
 - d) FS 4 – Projekt pro povolení stavby;

- e) FS 5 – Projekt pro provádění stavby;
 - f) FS 6 – Soupis prací a dodávek;
 - g) FS 7 – Autorský dozor + dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.4. Součástí díla je rovněž zpracování projektu interiéru ve výše uvedeném standardu služeb architekta, tedy:
- a) FS 1 – Příprava zakázky
 - b) FS 2 – Výtvarná studie interiéru
 - c) FS 3 – Definitivní souborné výtvarné, barevné a dispoziční řešení interiéru (včetně případné účasti při stavebním řízení)
 - d) FS 4 – Vypracování dokumentace pro provedení interiéru (zejména se jedná o specifikaci prvků a materiálů, specifikaci poměru mezi navrhovanými a hotovými výrobky)
 - e) FS 5 – Spolupráce při zadání realizace interiéru dodavateli
 - f) FS 6 – Výkon autorského dozoru při realizaci interiéru
 - g) FS 7 – Spolupráce při ukončení díla a jeho uvedení do provozu a užívání
- 2.5. Dále je součástí díla zpracování nadstandardních služeb a speciálních odborných služeb spojených s plněním veřejné zakázky, např. obstaravatelskou činností, provedení nezbytných průzkumů a měření (v závislosti na typu a rozsahu), součinnost se zadavatelem, spolupráci se zadavatelem při odstraňování vad a nedodělků a uvedení stavby do užívání.
- 2.6. Podrobné požadavky Objednatele na předmět Smlouvy jsou dále vymezeny v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv omezit případně opětovně rozšířit do původně sjednaného rozsahu rozsah Díla dle této Smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu Díla dle této Smlouvy nastane okamžikem písemného oznámení Zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena Díla s ohledem na to, které fáze služby budou realizovány, případně na základě vzájemné dohody, pokud omezení rozsahu díla nebude na základě jednotlivých fází služby. Pokud Zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části Díla, o kterou byl předmět Díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu do výše prokazatelně skutečně vynaložených nákladů. Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu Díla oprávněn v budoucnu plnění dané části Díla po Zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení takové části Díla se adekvátně prodlouží dle dohody stran. Případná náhrada nákladů, která bude Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu Díla o danou část Díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu Díla o takovou část Díla započtena na cenu dané části Díla.
- 2.8. Pokud bude doba přerušení plnění části Díla dle čl. 2.7. delší než jeden rok, má Zhotovitel na žádost nárok na zvýšení ceny zbývajících částí Díla o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle ČSU.

III. Plnění předmětu smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí *(se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena)* a Objednatel se mu k tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v množství a kvalitě dohodnuté ve Smlouvě, jinak v kvalitě, která odpovídá účelu Smlouvy.

Výkon autorského dozoru při výstavbě bude probíhat průběžně po dobu výstavby, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení Stavby. Cena za výkon autorského dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná **za 2368 hodin** přičemž překročí-li doba výkonu autorského dozoru tuto dobu, dohodly se Smluvní strany na odměně za výkon autorského dozoru po dobu převyšující předmětné období na ceně autorského dozoru ve výši **1000,- Kč** bez DPH za hodinu. Cena autorského dozoru který překročí rámec 2368 hodin bude hrazena na základě skutečně provedené práce dle vzájemně odsouhlaseného výkazu práce a fakturována každý měsíc.

3.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo Objednateli předat i v otevřeném upravitelném zdrojovém elektronickém formátu, který umožní jeho další užití, dopracování či úpravu.

3.4. Smluvní strany stanovují tyto **zásady provádění** plnění předmětu Smlouvy

- a) Zhotovitel bude svolávat výrobní výbory alespoň 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a bude zajišťovat jejich konání na území hlavního města Prahy, přičemž místo jednání obstarává na své náklady Zhotovitel, neurčí-li Objednatel místo jednání u něj;
- b) Zhotovitel se zavazuje účastnit výrobních výborů osobně prostřednictvím členů svého realizačního týmu;
- c) Zhotovitel se zavazuje ihned po doručení výzvy k plnění podle této Smlouvy a rovněž ihned po vzniku takového stavu, neexistuje-li při doručení výzvy k plnění, písemně sdělit Objednateli skutečnost, že mu v provedení Díla řádně a včas brání nebo i jen takové plnění závažně ohrožuje absence nebo neúplnost podkladů předaných Objednatelem nebo třetími osobami Zhotoviteli pro účely provádění Díla, přičemž se má za to, že nesplněním této povinnosti na sebe Zhotovitel přebírá riziko provádění Díla nikoliv řádně a včas, a to ze zavinění Zhotovitele; a

Plnění Díla dle této Smlouvy bude na straně Objednatele provádět realizační tým ve složení stanoveném v příloze č. 2 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu postačí písemné oznámení této skutečnosti Zhotoviteli. Změna není změnou této Smlouvy, a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní.

Plnění Díla dle Smlouvy bude na straně Zhotovitele provádět realizační tým ve složení stanoveném v příloze č. 3 této Smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná

- d) pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň
- e) po předchozím písemném schválení Objednatelem.

Na změnu poddodavatele Zhotovitele se tento odstavec použije obdobně.

Změna člena realizačního týmu není změnou této Smlouvy, a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní.

IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy

4.1. Zhotovitel se zavazuje v rámci každé níže specifikované fáze projektu předat Dílo k předběžné kontrole nejpozději v uvedené lhůtě. Zhotovitel může dílo v rámci každé fáze předat i před uplynutí lhůty. Objednatel následně ve lhůtě **30 dnů** zašle Zhotoviteli soupis vad a nedodělků s návrhem jejich dopracování. Zhotovitel po obdržení soupisu vad a nedodělků odevzdá plnění ve lhůtě **30 dnů**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Plnění každé fáze je ukončeno předáním plnění bez vad a nedodělků, o kterém bude stranami sepsán předávací protokol.

- 4.2. Dále uvedené lhůty mohou být prodlouženy na základě dohody smluvních stran, maximálně však na dvojnásobek původně stanovené lhůty.
- 4.3. Po předání části Díla v rámci každé fáze započne Zhotovitel práci na další fázi po písemném pokynu Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách

- a) Základní fáze služby:
- i. FS 1 – Příprava projektu: **Předání k předběžné kontrole: do 90 dnů od účinnosti smlouvy a převzetí všech podkladů od objednatele**
 - ii. FS 2 – Návrh stavby - dopracování soutěžní studie: **Předání k předběžné kontrole: do 90 dnů od účinnosti smlouvy a převzetí všech podkladů od objednatele**
 - iii. FS 3 – Projekt pro umístění stavby: **Předání k předběžné kontrole: do 120 dnů od splnění předchozí fáze - tj. od písemného schválení finální verze studie objednatelem**
 - iv. FS 4 – Projekt pro povolení stavby: **Předání k předběžné kontrole: do 150 dnů od pravomocného vydání územního rozhodnutí nebo písemného pokynu Objednatele (v případě, že objednatel udělí pokyn před vydáním územního rozhodnutí)**
 - v. FS 5 – Projekt pro provádění stavby: **Předání k předběžné kontrole: do 180 dnů od pravomocného vydání stavebního povolení nebo písemného pokynu Objednatele (v případě, že objednatel udělí pokyn před vydáním stavebního povolení)**
 - vi. FS 6 – Soupis prací a dodávek: **Předání k předběžné kontrole: do 60 dnů od splnění předchozí fáze**
 - vii. FS 7 – Autorský dozor + dokumentace skutečného provedení stavby: **Bude upřesněno dohodou smluvních stran dle výběru zhotovitele stavby**
- b) součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce **po dobu realizace zadávacího řízení**, Zhotovitel bere na vědomí, že lhůta pro vysvětlení zadávací dokumentace v případě dotazu dodavatele je 3 pracovní dny a je povinen poskytnout potřebnou a včasnou součinnost nutnou pro dodržení této lhůty;
- c) výkon autorského dozoru **po celou dobu výstavby**.
- d) zpracování projektu interiéru:
- i. FS 1 – Příprava zakázky: **Předání k předběžné kontrole: do 90 dnů od písemného pokynu Objednatele k zahájení zpracování projektu interiéru,**
 - ii. FS 2 – Výtvarná studie interiéru: **Předání k předběžné kontrole: do 90 dnů od pravomocného vydání územního rozhodnutí nebo písemného pokynu Objednatele (v případě, že objednatel udělí pokyn před vydáním územního rozhodnutí)**
 - iii. FS 3 – Definitivní souborné výtvarné, barevné a dispoziční řešení interiéru (včetně případné účasti při stavebním řízení): **Předání k předběžné kontrole: do 90 dnů od splnění předchozí fáze**
 - iv. FS 4 – Vypracování dokumentace pro provedení interiéru (zejména se jedná o specifikaci prvků a materiálů, specifikaci poměru mezi navrhovanými a hotovými výrobky): **Předání k předběžné kontrole: do 150 dnů od splnění předchozí fáze**

- v. FS 5 – Spolupráce při zadání realizace interiéru dodavateli: **Bude upřesněno dohodou smluvních stran dle výběru dodavatele**
 - vi. FS 6 – Výkon autorského dozoru při realizaci interiéru: **Bude upřesněno dohodou smluvních stran dle výběru dodavatele**
 - vii. FS 7 – Spolupráce při ukončení díla a jeho uvedení do provozu a užívání: **Bude upřesněno dohodou smluvních stran dle průběhu realizace interiéru**
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje plnit Dílo dle této Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, že tato Smlouva nestanoví určitou lhůtu **bez zbytečného odkladu**.

V. Místa plnění předmětu smlouvy

- 5.1. Místa plnění jsou
- a) ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, Praha 10 (*zejm. osobní jednání Smluvních stran, předání Díla*);
 - b) **místo/a konání výrobního výboru** na územní hlavního města Prahy; a
 - c) pro autorský dozor **místo stavby** vymezené dokumentací pro výběr zhotovitele.
- 5.2. Vznikne-li v průběhu plnění dle této Smlouvy potřeba provedení plnění na jiném než výše uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této Smlouvy jedná, je-li na územní hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané ceně Díla.

VI. Cena díla a platební podmínky

- 6.1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. II. této Smlouvy je jako **cena nejvýše přípustná**, a to ve výši:

[pozn. položky budou doplněny dle výsledku jednání v rámci JŘBU]

CENA CELKEM BEZ DPH	24 758 000 Kč
DPH	5 199 180 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	29 957 180 Kč

Zhotovitel bude dále účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je k jeho účtování povinen v souladu s právními předpisy.

Součástí ceny Díla není zhotovení vícetisků ani cena za výkon autorského dozoru nad dobu uvedenou v čl. III. odst. 0 (*bude řešeno samostatnou objednávkou*). Součástí ceny Díla nejsou také činnosti nad rámec standardních činností dle standardu služeb architekta.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují, že v případě vzniku potřeby vícetisků budou vícetisky dodány Zhotovitelem dle dohody s Objednatelem za cenu uvedenou v části C níže.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují, že v případě nutnosti realizovat autorský dozor nad rámec 2368 hodin stanovených dle této smlouvy, bude autorský dozor realizován dle potřeby Objednatele za cenu dle čl. 3.2. této smlouvy.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují, že v případě vzniku potřeby realizace některé níže neuvedené nadstandardní služby dle standardu služeb architekta, bude tato nadstandardní služba Zhotovitelem realizována dle dohody s Objednatelem za cenu obvyklou a v rozsahu dle dohody stran.

Zpracování projektových dokumentací a zajištění inženýrských činností je rozčleněno na fáze a každá fáze se sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko. U fází III. a IV. bude po schválení a převzetí dokumentace fakturována příslušná část honoráře za projektovou dokumentaci. Honorář za obstaravatelskou činnost bude fakturován po vydání územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení.

A. Základní fáze služby

I. fáze: Příprava projektu

Cena I. fáze bez DPH	265 500 Kč
DPH	55 755 Kč
Cena I. fáze celkem včetně DPH	321 255 Kč

Fáze projektu se sestává z dílčích plnění dle standardu služeb architekta.

Fáze projektu se dále sestává z následujících služeb nad rámec standardu služeb architekta:

- a) geodetické zaměření
- b) hydrogeologický průzkum
- c) inženýrsko geologický průzkum
- d) pedologický a radonový průzkum

Součástí uvedené ceny nejsou služby uvedené jako nadstandardní s výjimkou výše uvedených bodů a) až d) a jejich případná realizace bude řešena samostatnou objednávkou.

Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost v rozsahu standardu služeb architekta.

II. fáze: Návrh stavby

Cena II. fáze bez DPH	451 000 Kč
DPH	94 710 Kč
Cena II. fáze celkem včetně DPH	545 710 Kč

Fáze projektu se sestává z dílčích plnění dle standardu služeb architekta.

Součástí uvedené ceny nejsou služby uvedené jako nadstandardní.

Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost v rozsahu standardu služeb architekta.

III. fáze: Projekt pro umístění stavby, obstaravatelská činnost

Cena III. fáze bez DPH	3 982 000,- Kč
DPH	836 220,- Kč
Cena III. fáze celkem včetně DPH	4 818 220,- Kč

Cena obstaravatelské činnosti bez DPH	481 000,- Kč
DPH	101 010,- Kč
Cena obstar. činnosti celkem včetně DPH	582 010,- Kč

Fáze projektu se sestává z dílčích plnění dle standardu služeb architekta.

Součástí uvedené ceny nejsou služby uvedené jako nadstandardní.

Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost v rozsahu standardu služeb architekta.

IV. fáze: Projekt pro povolení stavby, obstaravatelská činnost

Cena IV. fáze bez DPH	5 840 000,- Kč
DPH	1 226 400,- Kč
Cena IV. fáze celkem včetně DPH	7 066 400,- Kč

Cena obstaravatelské činnosti bez DPH	481 000,- Kč
DPH	101 010,- Kč
Cena obstar. činnosti celkem včetně DPH	582 010,- Kč

Fáze projektu se sestává z dílčích plnění dle standardu služeb architekta.

Součástí uvedené ceny nejsou služby uvedené jako nadstandardní s výjimkou níže uvedených a jejich případná realizace bude řešena samostatnou objednávkou. Součástí uvedené ceny jsou následující nadstandardní služby:

a) Studie oslunění a osvětlení

Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost v rozsahu standardu služeb architekta.

V. fáze: Projekt pro provádění stavby

Cena V. fáze bez DPH	8 494 500,- Kč
DPH	1 783 845,- Kč
Cena V. fáze celkem včetně DPH	10 278 345,- Kč

Fáze projektu se sestává z dílčích plnění dle standardu služeb architekta.

Součástí uvedené ceny nejsou služby uvedené jako nadstandardní.

Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost v rozsahu standardu služeb architekta.

VI. fáze: Soupis prací a dodávek

Cena VI. fáze bez DPH	1 127 500,- Kč
DPH	236 775,- Kč
Cena VI. fáze celkem včetně DPH	1 364 275,- Kč

Fáze projektu se sestává z dílčích plnění dle standardu služeb architekta.

Součástí uvedené ceny nejsou služby uvedené jako nadstandardní.

Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost v rozsahu standardu služeb architekta.

VII. fáze: Výkon autorského dozoru (AD) za 2368 hodin

Cena VII. fáze bez DPH	1 185 500,- Kč
DPH	248 955,- Kč
Cena VII. fáze celkem včetně DPH	1 434 455,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci Stavby je stanovena jako nejvýše přípustná za 2368 hodin a bude fakturována **měsíčně vždy k poslednímu dni v měsíci** nebo k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí.

B. Zpracování projektu interiéru

I. fáze: Příprava zakázky

Cena I. fáze bez DPH	98 000,- Kč
DPH	20 580,- Kč
Cena I. fáze celkem včetně DPH	118 580,- Kč

II. fáze: Výtvarná studie interiéru

Cena II. fáze bez DPH	612 500,- Kč
DPH	128 625,- Kč
Cena II. fáze celkem včetně DPH	741 125,- Kč

III. fáze: Definitivní souborné výtvarné, barevné a dispoziční řešení interiéru (včetně případné účasti při stavebním řízení)

Cena III. fáze bez DPH	490 000,- Kč
DPH	102 900,- Kč
Cena III. fáze celkem včetně DPH	592 900,- Kč

IV. fáze: Vypracování dokumentace pro provedení interiéru (zejména se jedná o specifikaci prvků a materiálů, specifikaci poměru mezi navrhovanými a hotovými výrobky)

Cena IV. fáze bez DPH	637 000,- Kč
DPH	133 770,- Kč
Cena IV. fáze celkem včetně DPH	770 770,- Kč

V. fáze: Spolupráce při zadání realizace interiéru dodavateli

Cena V. fáze bez DPH	73 500,- Kč
DPH	15 435,- Kč
Cena V. fáze celkem včetně DPH	88 935,- Kč

VI. fáze: Výkon autorského dozoru při realizaci interiéru v rozsahu 980 hodin.

Cena VI. fáze bez DPH	490 000,- Kč
DPH	102 900,- Kč
Cena VI. fáze celkem včetně DPH	592 900,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci projektu interiéru je stanovena jako nejvýše přípustná za 980 hodin a bude fakturována **měsíčně vždy k poslednímu dni v měsíci** nebo k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí.

VII. fáze: Spolupráce při ukončení díla a jeho uvedení do provozu a užívání

Cena VII. fáze bez DPH	49 000,- Kč
DPH	10 290,- Kč
Cena VI. fáze celkem včetně DPH	59 290,- Kč

C Vícetisky

Cena za zhotovení vícetisků není součástí celkové Ceny díla dle článku VI. této Smlouvy. Cena za zhotovení vícetisků je určena součinem počtu stran vícetisků a jednotkové ceny pro:

Formát strany A4, jenž činí za 1 stranu A4

3,00 Kč bez DPH v černobílém tisku,

15,00 Kč bez DPH v barevném tisku.

Formát strany větší než A4 (velkoformátový tisk), jenž činí za 1 stranu

4,00 Kč bez DPH v černobílém tisku,

20,00 Kč bez DPH v barevném tisku.

- 6.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad po ukončení každé jednotlivé fáze, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
- 6.3. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo Smlouvy
 - název Stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- 6.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 6.3 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 6.5. Veškeré faktury budou vystaveny elektronicky a odeslány na e-mailovou adresu Objednatele: vystavba@dolnimecholupy.cz. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10.
- 6.6. Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

VII. Součinnost

- 7.1. Objednatel se zavazuje, že v době provádění Díla se bude účastnit všech jednání, týkajících se tohoto Díla, na která bude Zhotovitelem pozván. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout

Zhotoviteli pro vytvoření Díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli, nejméně 3 pracovní dny předem.

- 7.2. Objednatel dodá Zhotoviteli veškeré dostupné podklady stávajícího stavu řešeného objektu a dotčeného území, které má k dispozici, a zajistí technickou pomoc při doplnění stávajících podkladů. Objednatel nejpozději při podpisu této Smlouvy dodá veškeré doplňující připomínky a požadavky k soutěžnímu návrhu, které však musí být v souladu s technickými požadavky dle přílohy č. 1 této Smlouvy ke dni podpisu této Smlouvy.
- 7.3. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 7.4. Objednatel zabezpečí ve vlastní režii, v součinnosti se Zhotovitelem, dostatečnou součinnost potřebnou pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, stavebního povolení včetně jeho dokladové části a pravomocného stavebního povolení či jiného obdobného povolení.
- 7.5. Objednatel bude Zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit výsledek prací na Díle.

VIII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

- 8.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům stanoveným ve Smlouvě.
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, jež má Dílo v době předání.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá také za vady Díla, které se vyskytly v Záruční době.
- 8.4. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku **v délce 60 měsíců** (dále jen jako „**Záruční doba**“).
- 8.5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí jednotlivého dílčího celku bez vad a nedodělků.
- 8.6. Vada (její oznámení) bude Objednatelem písemně uplatněna e-mailem, datovou schránkou nebo poštou.
- 8.7. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady. Objednatel je oprávněn oznámit vadu kdykoliv během záruční doby.
- 8.8. E-mail pro uplatnění vady je **info@atelierprojektor.cz**. Adresa datové schránky je **yhrj8**. Adresa pro doručení oznámení o vadě poštou je **Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6**. V případě změny výše uvedené adresy je Zhotovitel povinen její změnu Objednateli písemně oznámit nejméně 3 pracovní dny před její změnou, a to pod pokutou 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 8.9. Zhotovitel je povinen
 - a) započít s odstraněním oznámené vady Díla nebo jeho části zjištěné v průběhu výstavby do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě a provést její odstranění nejpozději do 14 kalendářních dnů, nebo
 - b) odpovědět na dotazy v rámci výběru zhotovitele Stavby ve veřejné zakázce nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejich doručení a odstranit případnou vadu dokumentace bez zbytečného odkladu.
- 8.10. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 8.11. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.

- 8.12. V případě vzniku újmy při odstraňování záruční vady, je ji Zhotovitel povinen nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění Objednatelem.
- 8.13. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel má však povinnost vynaložit veškeré úsilí ke zjištění případné nevhodnosti poskytnutých podkladů či pokynů Objednatele. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny k provádění díla.

IX. Pojištění

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné Dílo, sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. Minimální limit pojistného plnění činí **15 milionů Kč** z jedné pojistné události (dále jen jako „**Minimální výše pojistného plnění**“).
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění v Minimální výši pojistného plnění po celou dobu plnění předmětu dle této Smlouvy a dále po dobu alespoň pěti let ode dne předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 9.3. Pojištěn bude zároveň každý poddodavatel a pojistné podmínky nebudou vylučovat plnění pojistitele pro případ vad projektů způsobených třetími osobami
- 9.4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho žádost pojistnou smlouvu k nahlédnutí do 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele. Namísto pojistné smlouvy je Zhotovitel oprávněn předložit pojistný certifikát vystavený pojišťovnou, pokud bude obsahovat veškeré informace dle této Smlouvy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen o každé změně pojistné smlouvy písemně uvědomit Objednatele.

X. Smluvní sankce

- 10.1. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit
- a) smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to i dílčí části Díla;
 - b) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady Díla;
 - c) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním, a to i dílčí části Díla;
 - d) smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu Zhotovitele provedenou bez předchozího schválení Objednatelem;
 - e) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, *není-li v konkrétním ustanovení stanovena sankce odlišně.*
- 10.2. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem bezodkladně uhrazena faktura.
- 10.3. Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Objednatele a Zhotovitele (zejm. právo na náhradu újmy v plné výši vedle práva na smluvní pokutu).

XI. Autorské dílo a licence k jeho užití

- 11.1. Dílo provedené Zhotovitelem na základě této Smlouvy, včetně jeho návrhu či konceptu je autorským dílem v souladu s autorským zákonem. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. NOZ Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užit v rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Výhradní licence je poskytnuta s neomezeným územním rozsahem. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se autorským dílem architektonickým pro účely této Smlouvy rozumí Dílo popsané shora v této Smlouvě. Objednatel není oprávněn udělit podlicenci k užití Díla nebo jeho části třetí osobě bez písemného souhlasu Zhotovitele, výjma budoucího zhotovitele Stavby pro účely zhotovení dokumentace skutečného provedení Stavby nebo v případě, že tak předpokládá tato Smlouva.
- 11.2. Objednatel není oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část. V rámci poskytnuté licence je Objednatel zejména oprávněn užit shora popsané autorské dílo k územnímu a stavebnímu řízení, pro vydání stavebního povolení, pro zhotovení dokumentace pro provádění stavby, pro účely provedení Stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru Zhotovitelem, pro uvedení Stavby do provozu a užívání a pro kolaudaci Stavby, to vše dle uvážení Objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této Smlouvy, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin Díla nežli stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím Objednatele a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.
- 11.3. Objednatel má právo shora uvedené dokumentace stanovené touto Smlouvou neomezeně množit pro vlastní potřebu a předat kopie dokumentace pro provádění stavby nebo jejích částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle ZZVZ, či za účelem zhotovení Stavby nebo její části. Objednatel je oprávněn Dílo užit k účelu předpokládanému touto Smlouvou všemi známými způsoby užití, včetně neomezeného šíření, a to v časově a územně neomezeném rozsahu a všemi prostředky komunikace.
- 11.4. Odměna za licenci k užití Díla je zahrnuta v celkové ceně Díla. Licence k částem Díla přechází na Objednatele okamžikem zaplacení ceny příslušné části Díla.
- 11.5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání Díla.
- 11.6. V případě, že Zhotovitel nebude po dobu tří po sobě jdoucích měsíců poskytovat Objednateli součinnost, souhlasí Zhotovitel s tím, že po písemném oznámení Objednatele na Objednatele přechází převoditelná autorská práva Zhotovitele, jeho zaměstnanců a podzhotovitelů, která souvídí s Dílem v takovém rozsahu, aby Objednatel mohl dokončit realizaci Díla i za pomoci třetí osoby bez účasti Zhotovitele. Svolení k užití Díla pro účely tohoto ustanovení Smlouvy uděluje Zhotovitel Objednateli jako výhradní, časově a místně neomezené. Objednatel či jím určená třetí osoba je v případě postupu podle tohoto článku oprávněna bez místního a časového omezení upravit či měnit shora popsané autorské Dílo nebo jeho část takovým způsobem, který podstatně nesníží hodnotu Díla. V případě postupu podle tohoto ustanovení smlouvy náleží Zhotoviteli odměna ve výši:
 - a) Při předání autorských práv před vyhotovením dokumentace pro územní rozhodnutí: 1 810 000,- Kč
 - b) Při předání autorských práv před vyhotovením dokumentace pro stavební povolení: 1 420 000,- Kč

- c) Při předání autorských práv před vyhotovením dokumentace pro provádění stavby: 840 000,- Kč

Výkon autorského dohledu nad zachováním kvality autorského díla dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v případě postupu podle tohoto článku, je povinen zajistit Zhotovitel, a to v ceně 1000, - Kč bez DPH za jednu hodinu.

XII. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 12.1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, doručují se veškeré písemnosti na adresu Objednatele nebo Zhotovitele uvedenou v této Smlouvě. Pokud v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně adresy některé ze Smluvních stran, je povinna tato Smluvní strana neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
- Nebyl-li Objednatel nebo Zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
- 12.2. Práva Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 12.3. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.
- 12.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 12.5. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou Smluvní stran.
- 12.6. Smluvní vztah lze také ukončit
- a) písemnou výpovědí Objednatele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu,
 - b) písemnou výpovědí Zhotovitele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, *nebylo-li plněno vůbec*.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.

Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran požadovat smluvní sankce dle čl. X této Smlouvy, zákonné úroky z prodlení a/nebo náhradu škody a jiné újmy.

I po ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytovat autorský dohled nad zachováním kvality autorského díla dle ustanovení § 11 odst. 3 autorského zákona. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na poskytnuté licence dle čl. XI této Smlouvy.

- 12.7. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.
- 12.8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy primárně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.
- 12.9. Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemnou formou.
- 12.10. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami (poslední z nich).
- 12.12. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
- 12.13. Smluvní strany ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), berou na vědomí, že smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů a ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených řídí právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení.
- 12.14. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
- 12.15. Objednatel potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválilo Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Měcholupy usnesením č. [číslo usnesení] ze dne [datum].

pozn.: údaj doplní zadavatel před uzavřením smlouvy

- 12.16. Přílohy Smlouvy:

příloha č. 1: Podrobné požadavky Objednatele na Dílo dle této Smlouvy

příloha č. 2: Složení realizačního týmu Objednatele *pozn.: údaj doplní zadavatel před uzavřením smlouvy*

příloha č. 3: Složení realizačního týmu Zhotovitele

Příloha č. 4: Standard služeb architekta a jeho dokumentace pro navrhování staveb vydaných Českou komorou architektů *pozn.: údaj doplní zadavatel před uzavřením smlouvy*

za Objednatele:

Zhotovitel/za Zhotovitele:

V Praze

V Praze

Mgr. A. Jiří Jindřich
Starosta MČ Praha - Dolní Měcholupy

Ing. arch. Václav Matějka
jednatel

PROJEKTOR

PŘÍLOHA

Složení realizačního týmu

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Nad Kajetánkou 1634/28
169 00, Praha 6
IČO 05021464
zástupce: Ing. arch. Václav Matějka, jednatel

HAP (hlavní architekt projektu)

Ing. arch. Václav Matějka
ČKA 04 207

Ing. arch. Eva Šaročová

HIP (hlavní inženýr projektu)

Ing. Tomáš Řičař
ČKAIT 0011230
poddodavatel



Číslo žádosti: 318929236
Žádost doručena: 04.11.2020 10:04:12
Zpracováno: 04.11.2020 10:04:12
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)



Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	EVA
Příjmení:	ŠAROCHOVÁ
Rodné příjmení:	ŠAROCHOVÁ
Datum narození / rodné číslo:	24.02.1986 / 8652241884
Pohlaví:	ŽENA
Místo / okres narození:	KLATOVY / KLATOVY
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Případné nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.

Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 1 listu, vznikl pod pořadovým číslem **106008_022622** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné, podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Praha 6

dne 04.11.2020 v 10:05

Podpis

Razítko:

Matoušková Dana



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **106008_015400**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **DANA MATOUŠKOVÁ**


Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 6**

Česká pošta, s.p. dne **04.11.2020**



133303018-10760-201104100850



P77007018a

Číslo žádosti: P77007018a

Žádost doručena: 26.10.2020 10:18:54

Zpracováno: 26.10.2020 10:18:54

Počet záznamů: 0

Na žádost se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTRÍKU TRESTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Identifikace subjektu:

Identifikační číslo osoby: 05021464
Obchodní firma nebo název: architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Sídlo: Nad Kajetánkou 1634/28, Praha 6 - Břevnov, 169 00
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Rejstřík trestů právnických osob

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů právnických osob skládající se z **1** listů vznikl pod pořadovým číslem **MCP6 398538/2020** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba: **MÜLLEROVÁ MARCELA**

Praze 6 dne 26.10. 2020

Podpis





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **133085807-246-201026103359**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MARCELA MÜLLEROVÁ**

Vystavil: **Městská část Praha 6**

Pracoviště: **Městská část Praha 6**

V Praze dne **26.10.2020**



133085807-246-201026103359



0318929163

Číslo žádosti: 318929163
Žádost doručena: 04.11.2020 10:03:55
Zpracováno: 04.11.2020 10:03:55
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	VÁCLAV
Příjmení:	MATĚJKA
Rodné příjmení:	MATĚJKA
Datum narození / rodné číslo:	27.11.1984 / 8411271979
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	KLATOVY / KLATOVY
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 1 listu, vznikl pod pořadovým číslem **106008_022621** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné, podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Praha 6

dne 04.11.2020 v 10:05

Podpis 

Dragoun Jan

Razítko:



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **106008_015401**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JAN DRAGOUN**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 6**

Česká pošta, s.p. dne **04.11.2020**



133303090-209212-201104100649

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Štěpánská 28
111 21 PRAHA 1

Praha
dne

Územní pracoviště pro Prahu 6

Nábř.Kpt.Jaroše 1000/7

170 00 PRAHA 7

Čj.: 7858752/20/2006-51524-111851

Vyřizuje: Hubínková Jana

Oddělení vyměřovací IV

Telefon: 220 363 342 č. dveří: 342

DIČ: CZ05021464

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

Nad Kajetánkou 1634/28

PRAHA 6 - BŘEVNOV

169 00 PRAHA 69

P O T V R Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 14.10.2020 pod č.j. 7745748/20/2006-51524-111851, potvrzuje ke dni 20.10.2020

neexistenci daňových nedoplatků

vůči orgánům Finanční správy České republiky.

L.S.

Naděžda Plichtová
vedoucí oddělení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI – SPOTŘEBNÍ DAŇ A
VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

„Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy“

Uchazeč (obchodní název): architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

Adresa, sídlo, místo podnikání: Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6

IČ: 05021464

DIČ: CZ05021464

Telefon, fax: +420 774 841 127

e-mail: vaclav@atelierprojektor.cz

Jméno oprávněné osoby: Ing. arch. Václav Matějka

V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení prokazuji jako oprávněná osoba uchazeče splnění tohoto požadavku zadavatele předložením níže uvedeného prohlášení takto:

Čestně prohlašuji, že

- nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla (v souladu s § 74 odst. 1 písm. b) zákona)
- nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (v souladu s § 74 odst. 1 písm. c) zákona)

V Praze, dne 03. 02. 2021

Ing. arch. Václav Matějka
jméno a podpis statutárního zástupce uchazeče



PRAŽSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚZEMNÍ PRACOVISŤE

Sokolovská ulice 855/225, 190 00 Praha 9

adresát: architektonický ateliér
PROJEKTOR s.r.o.
Nad Kajetánkou 1634/28
169 00 Praha 6 - Břevnov
ID DS yhrujs8

Váš dopis značky/ze dne

14. 10. 2020

Naše značka (č.j)

42013/1822612/20/313/004/Prů

Vyřizuje linka

Průšová/284 005 233

V Praze dne

16. 10. 2020

Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému

Potvrzujeme, že právnická osoba:

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o., Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6 - Břevnov

IČ: 05021464

nemá ke dni 16. 10. 2020 nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému.

Výše uvedená právnická osoba neprochází evidencí ČSSZ.

Toto potvrzení se vydává na vlastní žádost právnické osoby.

Ivana Hypšmanová
vedoucí územního pracoviště

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 269254

Datum vzniku a zápisu:	25. dubna 2016
Spisová značka:	C 269254 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Sídlo:	Nad Kajetánkou 1634/28, Břevnov, 169 00 Praha 6
Identifikační číslo:	050 21 464
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor projektová činnost ve výstavbě
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. arch. VÁCLAV MATĚJKA, dat. nar. 27. listopadu 1984 Vídeňská 18, Klatovy IV, 339 01 Klatovy Bydliště: Nad Kajetánkou 1634/28, Břevnov, 169 00 Praha 6 Den vzniku funkce: 25. dubna 2016
Jednatel:	Ing. arch. EVA ŠAROCHOVÁ, dat. nar. 24. února 1986 Soběstice 37, 339 01 Klatovy Bydliště: Nad Kajetánkou 1634/28, Břevnov, 169 00 Praha 6 Den vzniku funkce: 25. dubna 2016
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Za společnost jedná každý jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. arch. VÁCLAV MATĚJKA, dat. nar. 27. listopadu 1984 Vídeňská 18, Klatovy IV, 339 01 Klatovy Bydliště: Nad Kajetánkou 1634/28, Břevnov, 169 00 Praha 6
Podíl:	Vklad: 10 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50%
Společník:	Ing. arch. EVA ŠAROCHOVÁ, dat. nar. 24. února 1986 Soběstice 37, 339 01 Klatovy Bydliště: Nad Kajetánkou 1634/28, Břevnov, 169 00 Praha 6
Podíl:	Vklad: 10 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50%
Základní kapitál:	20 000,- Kč